Договор № ___
г. Уфа   


                                                                        « ____ » _________ 2016 г.
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице директора Берг Эльвиры Радиковны, действующей на основании Устава с одной стороны, 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора _____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании трехстороннего договора № ___ от «___» ______2016 г., заключенного между ФСЦП, ГУП РБ «УАЗ» и Администрацией ___, а также протокола № ___ рассмотрения и оценки заявок по запросу предложений от «___» _______2016 г., заключили настоящий договор (далее именуемый – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик-застройщик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами, на свой страх и риск, в установленный Договором срок капитальный ремонт (далее – «Работы») и осуществить поставку необходимых материалов и оборудования, в соответствии со сметной документацией по объекту: «___________________________________________» (далее - «Объект).

1.2. Заказчик-застройщик принимает на себя обязательства принять и оплатить Генеральному подрядчику результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
	2. Цена Договора


2.1. Цена Договора составляет: _______ (_____________________) рублей ___ коп. и определяется протоколом (ведомостью) закрытой договорной цены, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

Работы финансируются за счёт и в пределах средств, выделенных Фондом Социальных целевых программ (далее – Фонд) на данный Объект. 

2.2. В случае изменения лимита финансирования, объем Работ на текущий год может корректироваться Заказчиком-застройщиком по согласованию с Генеральным подрядчиком. В связи с этим стороны заключают дополнительное соглашение.
3. Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.

3.2. Сроки выполнения Работ определены Сторонами: 

начало Работ: с момента заключения данного Договора

окончание Работ: не позднее «____»  __________ 201___ года.

3.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.
4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
4.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, в соответствии с проектно-сметной документацией, в сроки, установленные настоящим Договором. 

4.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку по акту, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта и другие документы, требующие обязательного подтверждения соответствия. Копии этих сертификатов  (декларации о соответствии), технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику-застройщику за 3 дня до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. При отсутствии документов о качестве, маркировке и сертификатов материалы и оборудование не могут использоваться для строительства Объекта.

4.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до сдачи Объекта Заказчику-застройщику.

4.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектно-сметной документации.

4.7. Материалы, в отношении которых у Генерального подрядчика и Заказчика-застройщика имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы.

Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов Заказчик-застройщик вправе дать Генеральному подрядчику указание о замене данных материалов.

В этом случае Генеральный подрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика-застройщика приступить к работе по замене некачественных материалов и за свой счет заменить такие материалы в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика-застройщика о замене некачественных материалов.
5. Обязанности и права Заказчика-застройщика
5.1. Заказчик-застройщик обязан:

5.1.1. Предоставить Генеральному подрядчику строительную площадку на период выполнения работ, проектно-сметную документацию в количестве 1-го экземпляра.  

5.1.2. Производить оплату за выполненные Генеральным подрядчиком Работы в порядке, установленном настоящим Договором.

5.1.3. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика-застройщика.

5.1.4. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) с выездом на Объект за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, а так же по заявке Генерального подрядчика для освидетельствования скрытых и ответственных работ.

5.2. Заказчик-застройщик имеет право:

5.2.1. Беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.
6. Обязанности и права Генерального подрядчика
Генеральный подрядчик обязан:

6.1. Приступить к выполнению работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

6.2.Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Заказчику-застройщику Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую его эксплуатацию в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации.

6.3. Обеспечить:

- качественное выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- устранение в установленные Заказчиком-застройщиком сроки, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ;

- осуществление входного контроля качества материалов, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества;

- постоянный лабораторный контроль качества используемых материалов, конструкций и изделий;

6.4. Представить Заказчику-застройщику в 5-дневный срок с момента подписания Договора копию приказа назначении ответственного лица за производство строительных работ на Строительной площадке, выполняемых Генеральным подрядчиком. 

6.5. Представить Заказчику-застройщику в 5-дневный срок с момента подписания Договора на утверждение график выполнения работ по Объекту с указанием сроков завершения отдельных видов Работ. 

6.6. Обеспечить в ходе выполнения Работ  выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.7. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в течение всего периода строительства.

6.8. С начала выполнения Работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход фактического выполнения Работ, все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ.

6.9. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования.

6.10. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6.11. Уведомить Заказчика-застройщика письменно за 5 дней до начала приемки  готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком-застройщиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика-застройщика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика-застройщика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет. 

Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генеральным подрядчиком ответственному представителю Заказчика-застройщика  в рабочие дни и в часы работы.

6.12. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик-застройщик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок 3 (три) рабочих дня следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком-застройщиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Заказчику-застройщику.  При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком-застройщиком данный срок может быть увеличен.

6.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика-застройщика.

6.14. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.15. При аннулировании, отозвании, приостановлении действия или истечении срока действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства саморегулируемой организации уведомить Заказчика- застройщика в течение 5 (пяти) дней с момента наступления указанных обстоятельств.

6.16. В случае привлечения по согласованию с Заказчиком-застройщиком к выполнению Работ Субподрядчиков, до заключения субподрядных договоров предоставить Государственному заказчику копии документов о привлекаемых Субподрядчиках с указанием ИНН, выполняемых ими видов работ, выписки из ЕГРЮЛ.

6.17. Не использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

6.18. Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в рабочей документации, которые Генеральный подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными допусками и разрешениями, не должны использоваться Генеральным подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполненных им работ.

6.19. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика-застройщика о готовности Объекта к приемке комиссией.

6.20. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком- застройщиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками и обязан возместить Заказчику-застройщику убытки, причиненные Субподрядчиками при исполнении Договора.

6.21. Передать по окончании выполнения Работ Заказчику-застройщику исполнительную документацию по выполненным строительным и монтажным работам, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, паспорта и сертификаты на применяемые для монтажа Материалы, паспорта на установленное Оборудование и т.п.

6.22. Без письменного согласия Заказчика-застройщика не производить уступку своих прав по договору третьим лицам

6.23. Предоставлять Заказчику-застройщику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по настоящему Договору, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия.

6.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

Генеральный подрядчик имеет право:

6.25. Получить оплату за выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7. Переход рисков
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта  до приемки его Заказчиком-застройщиком, несет Генеральный подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
8. Охранные мероприятия
8.1. Генеральный подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования и несет расходы по содержанию Объекта с момента передачи Заказчиком-застройщиком строительной площадки для выполнения работ до приёмки Объекта в эксплуатацию по акту КС-11, либо КС-14.

9. Сдача-приемка Работ
9.1. Генеральный подрядчик ежемесячно до 22 числа для проверки и подтверждения объемов выполненных работ представляет Заказчику-застройщику форму КС-6А. Заказчик-застройщик в срок до 24 числа текущего месяца возвращает подписанную форму КС-6А или замечания по ней.

9.2. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Генеральным подрядчиком не позднее 26 числа отчетного месяца в комплекте с исполнительной документацией, сертификатами на примененные материалы и оборудование и ранее подписанной формой КС-6А. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом как в электронном виде, так и на бумажном носителе в составе общей исполнительной документации.

9.3. Заказчик-застройщик в течение пяти рабочих дней с момента получения комплекта документов указанных в п. 9.2. Договора принимает выполненные работы и подписывает формы КС-2 и КС-3 либо направляет письменный мотивированный отказ.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком-застройщиком недостатков в выполненных Работах Заказчик-застройщик извещает Генерального подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Генерального подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок переделать Работы для устранения недостатков выполненных Работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае неявки Генерального подрядчика, либо его отказа от подписания акта обнаруженных недостатков, односторонний акт, составленный Заказчиком-застройщиком, имеет силу двустороннего и является основанием для исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по устранению всех обнаруженных недостатков.
9.5. В случаях, когда  по характеру выполняемых работ, приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

9.6. При сдаче Работ Заказчику-застройщику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика-застройщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.7. В случае, если Генеральный подрядчик не сдал или сдал не в полном объеме Заказчику-застройщику исполнительную документацию по  инженерным сетям, эксплуатация этих сетей осуществляется за счет Генерального подрядчика.

9.8. Заказчик-застройщик, подписавший Акт приёмки законченного строительством объекта, не лишается права ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
10. Гарантии качества по сданным Работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и Работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Договору.

10.2. Гарантийный срок на выполненные Генеральным подрядчиком Работы, оборудование, материалы устанавливается пять лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком-застройщиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика-застройщика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. При уклонении Генерального подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках Заказчик- застройщик вправе составить указанный акт с участием представителя эксплуатирующей организации с указанием на то, что Генеральный подрядчик не явился  для составления и подписания данного акта.

Течение срока ответственности Генерального подрядчика начинается с даты вручения Генеральному подрядчику акта о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения либо с даты отправления заявления по почте.

10.6. Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая монтаж оборудования,  то Заказчик- застройщик  вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки  силами  третьего лица с возмещением  фактически  затраченных на это средств за счет Генерального подрядчика.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты
11.1. При поступлении денежных средств от Фонда Заказчик-застройщик производит оплату в следующем порядке: 

11.1.1. За строительно-монтажные и пусконаладочные работы, на основании предъявленных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком-застройщиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в размере 95% от стоимости Работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), но не ранее 10 дней с момента приемки.
При этом денежная сумма в размере 5% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) удерживается Заказчиком-застройщиком в качестве обеспечения выполнения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания).
11.1.2. Окончательный расчет (в размере 5% от цены Договора производится Заказчиком-застройщиком после выполнения Генеральным подрядчиком и принятия Заказчиком-застройщиком всех работ по Договору, включая устранение недостатков, выявленных при приемке работ по Договору, после подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

11.2. В случае необоснованного отказа Генерального подрядчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик-застройщик вправе расторгнуть Договор в установленном законодательством порядке. При этом Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику-застройщику штраф в размере 10% от суммы настоящего Договора.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

12.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти и управления Российской Федерации, Республики Башкортостан, влияющие на исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.
12.4. По мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Разрешение споров между сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством.

Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны Договора обязателен.

13.2. При возникновении между Заказчиком-застройщиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - все стороны поровну.

14. Ответственность сторон
14.1. В случае нарушения Генеральным подрядчиком условий настоящего договора  он выплачивает Заказчику-застройщику:

· за нарушение сроков начала, окончания работ и выполнения отдельных этапов работ, определенных Графиком работ, предусмотренным Ведомостью договорной цены на текущий год – пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

· за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных пунктом 10.3 Договора, - пени в размере 1% от стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за невыполнение в установленный срок предписания Заказчика-застройщика об устранении нарушений при строительстве Объекта – штраф в размере 50,0 тыс. рублей;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества  и строительного мусора – пени в размере 0,05% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

14.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Генеральный подрядчик возмещает Заказчику-застройщику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки. 

14.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком- застройщиком ответственность за последствия неисполнения, ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

14.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14.5. Ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве работ по Договору, возмещается Генеральным подрядчиком в полном объеме.

14.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Генеральный подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством.
14.7. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям, регулируемым настоящим Договором, не применяются, на протяжении действия всего Договора.
15. Прекращение обязательств и расторжение Договора
15.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

15.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором.
15.3. Заказчик-застройщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения Генеральным подрядчиком пункта 6.3 настоящего договора.
15.4. В случае если Генеральный подрядчик не приступает к исполнению Договора или нарушает промежуточные сроки выполнения работ, установленные графиком производства Работ, и срок окончания Работ более чем на 30 дней, а также выполняет Работы ненадлежащего качества, Заказчик-застройщик в соответствии с частями 2, 3 статьи 715, частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае обязательства по договору прекращаются по истечении 5 (пяти) дней после направления Заказчиком–застройщиком  уведомления Генеральному подрядчику

15.5. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Договора несет Генеральный подрядчик.
16. Особые условия
16.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Генерального подрядчика при выполнении им работ по Договору, возмещается Генеральным подрядчиком.

16.3. При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

16.4. В случае принятия Фондом решения об уменьшении объемов финансирования  Заказчик-застройщик в 2-х дневный срок со дня получения от Фонда уведомления информирует Генерального подрядчика об уменьшении лимитов капитальных вложений.

16.5. Не допускается прием и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Генеральным подрядчиком уведомления от Заказчика-застройщика об уменьшении объемов финансирования.

16.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.7. В случае внесения изменений Генеральным подрядчиком в проектно-сметную документацию, согласование необходимых изменений в установленном порядке законодательством осуществляется Генеральным подрядчиком, без изменения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору.

16.8. При исполнении Договора не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.9. До заключения настоящего Договора Генеральный подрядчик ознакомлен с документацией и требованиями к выполнению работ, подтверждает, что обладает необходимыми денежными средствами, материально-технической базой и опытом для производства, предусмотренных договором работ, принимает на себя все расходы и риски, которые могут возникнуть при их выполнении и сдаче Объекта в эксплуатацию.
17. Перечень документов, прилагаемых к Договору
1. Приложение № 1 – Протокол (ведомость) закрытой договорной цены.
2. Приложение № 2 – Дефектная ведомость.
3. Приложение № 3 – Антикоррупционная оговорка

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан 

«Управление административными зданиями »
450008, РБ, г.Уфа, ул.Советская, д.18, 

Тел. +7 (347) 276-42-39, 276-12-93

ИНН 0274003437   КПП 027401001

ОГРН 1020202562621

р/с № 40602810800000000182 

в филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Уфа г. Уфа

БИК 048073770

к/с 30101810600000000770

Директор      ____________________ Э.Р. Берг

	


Приложение № 1

                                                   договору подряда №_____   от ___.___.______г.

Заказчик-застройщик: ГУП РБ «Управление административными зданиями»

Генеральный подрядчик:

Объекты: 

ПРОТОКОЛ (ВЕДОМОСТЬ)

ЗАКРЫТОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	№№

пп
	Наименование работ
	Сметная стоимость в ценах
2001г., руб.
	индекс
	Стоимость в
текущих ценах,
руб.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	ххх
	ххх

	
	НДС 18%:
	
	
	ххх

	
	Всего с НДС:
	
	
	ххх


ххх – заполняется по результатам закупочной процедуры

	Заказчик-застройщик: 
Директор

ГУП РБ «УАЗ»

________________
Э.Р. Берг

            (м.п)
	Генеральный подрядчик: 
Директор 

________________ /___________________/


Приложение №3

к договору  подряда №_______ от ___.___.2016г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице директора Берг Э.Р., действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

1.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

2.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.
 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

4.
 В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	От ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА
Директор

_______________________ Э.Р. Берг
                 М.п.
	От ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Директор

_______________________ ______________
                М.п.
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Генеральный подрядчик_________________

Заказчик-застройщик__________________


