 ПРОЕКТ

ДОГОВОР  
подряда на Ремонт фасадов административных зданий,  расположенных по адресу: г. Уфа,                 ул. Советская, 18, ул. Пушкина,95,  ул. Цюрупы,17
г. Уфа

                                                             
       
      «___» __________ 201__г.
ГУП РБ Управление административными зданиями», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Берг Эльвиры Радиковны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить согласно локальной сметной документации строительно-монтажные работы по  ремонту фасада административных зданий, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18,  ул. Пушкина, 95, ул. Цурюпы, 17 с использованием своих материалов, собственными и привлеченными силами и средствами в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

         1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Подрядчику  результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 2.1. Общая стоимость всех работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору,  определяется сторонами в Протоколе согласования договорной цены (приложение А к настоящему договору).

2.2. В случае выполнения дополнительных работ, не учтенных в сметной документации, но необходимых для выполнения условий настоящего договора, их оплата производится по цене, согласованной сторонами в дополнительном соглашении.  

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком следующих документов: Акта приёмки выполненных работ (далее – Акт по форме № КС-2) на строительно-монтажные работы,   справок о стоимости выполненных работ и затрат (справки по форме № КС-3), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ). 
Акт по форме № КС-2,  справка по форме № КС-3 за фактически выполненный объем работ  в текущем месяце предоставляются Подрядчиком Заказчику до 01 числа месяца, следующего за отчетным. 
Стороны также предусматривают возможность авансовых платежей.
          3.2. Расчет по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по  форме  КС-2 и справки по форме № КС-3. 
3.3. При осуществлении расчетов за выполненные Подрядчиком  работы Заказчик имеет  право  производить оплату работ в пределах 90% от стоимости  выполненного объема работ, указанной в  справке по форме № КС-3.

3.4. При сдаче Объекта с оформлением акта приемки законченного строительством объекта  по  форме  КС-14 и окончательном расчете Заказчик выплачивает Подрядчику ранее не выплаченные  на промежуточных расчетах суммы в соответствии с условием п. 3.3 настоящего Договора.
3.5. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, актом выполненных работ, фактически выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик  в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае, если Подрядчик  в течение 5 (пяти)  календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.
3.6. Все денежные выплаты Заказчика, предусмотренные Договором, должны осуществляться банковским переводом на расчётный счет Подрядчика или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в  сроки:

 - начало работ:       
- окончание работ:  
4.2. В случае возникновения при производстве работ на объекте необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных сметной документацией, но являющихся обязательными для исполнения условий предмета настоящего договора либо иных обстоятельств, препятствующих окончанию работ в срок, по договоренности Сторон оформляется дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ.   
4.3. Датой окончания Работ является дата подписания Акта приёмки выполненных ремонтных работ. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.
         4.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1 Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить ремонтные работы качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, в объемах и в сроки, предусмотренные на​стоящим Договором, Технической и Проектной Документацией, с соблюдением СНиП (Строительных норм и правил) и иной нормативно-технической документацией. Выполнить Работы лично или путем привлечения субподрядных организаций, без согласования с Заказчиком. Всю ответственность за действие и/или бездействие Субподрядных организаций по настоящему Договору несёт Подрядчик
5.1.2. Передавать Заказчику Исполнительную документацию по завершенным видам работ, паспорта и сертификаты на применяемые для ремонта Материалы, паспорта на Оборудование, а также все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства Объекта в 10-ти дневный срок после завершения соответствующих видов Работ.
5.1.3. Разработать и представить до начала работ Заказчику или его Представителю на утверждение Проект Производства Работ (ППР) на все виды работ. 

5.1.4. Соблюдать все технические требования и условия, выдвинутые Заказчиком и надзорными органами при согласовании Проекта производства работ (далее ППР).

5.1.5. После окончания работ и подписания Акта приёмки выполненных ремонтных работ, в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику строительную площадку, очищенную от машин, механизмов, временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, остатков материалов и оборудования.

5.1.6. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками ремонтных работ действующего законодательства РФ,  необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зеленых насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств. 

5.1.7. Обеспечить выполнение правил согласованного с Заказчиком режима работы на Объекте. 

5.1.8. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, Субподрядчиками и иными привлечёнными Подрядчиком  лицами, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. 

5.1.9. В сроки, предусмотренные в п.12.1.1 Договора, предоставлять Заказчику, его Уполномоченному представителю:

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);

-  исполнительную   документацию.

По письменному требованию одной из Сторон Акты сверки могут представляться за любой период работ.

5.1.10. Организовать работу с соблюдением правил дорожного движения своего транспорта и транспорта субподрядчиков и иных лиц, привлеченных к выполнению отдельных Работ или услуг на участке Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

5.1.11. Вести Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а), в котором отражать весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
         5.1.12. При обнаружении фактов отказов, аварий, возгораний, инцидентов на объекте Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации об этих фактах руководству Заказчика. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана работникам объекта Заказчика, на котором  Подрядчиком  осуществляются работы.

5.2.   Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику после подписания настоящего Договора по соответствующему акту строительную площадку Объекта, а также разработанную сметную документацию и иные документы, необходимые для производства работ.
5.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

5.2.3. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять готовую работу по акту выполненных работ, проверить качество выполненных строительно-отделочных работ, в случае обнаружения недостатков отметить в акте характер недостатков, порядок и сроки их устранения.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Требовать от  Подрядчика  представления любой технической и разрешительной документации, относящейся к предмету Договора. 
5.3.2. Требовать от Подрядчика  устранения выявленных дефектов, отступлений от Сметной документации и нарушений технических условий и СНиП с указанием сроков их устранения, с занесением требований в  «Журнал производства работ».
5.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.3.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.3.7. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
            6.1. Описание Объектов
6.1.1. В соответствии с Договором, Подрядчик  обязуется выполнить Работы,  предусмотренные настоящим договором, согласно Сметной документации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
            6.2. Строительная площадка
6.2.1. Подрядчик   обязан обеспечить беспрепятственный доступ Полномочным представителям Заказчика к любому пункту Строительной площадки в течение всего периода производства Работ, в пределах рабочего времени, а в другое время – после предварительного уведомления Подрядчика. Другие  лица могут быть допущены на Строительную площадку только в сопровождении лица, включенного в перечень Полномочных представителей.

6.3. Качество изготовления и испытания

6.3.1. Подрядчик   гарантирует, что качество строительных и отделочных Материалов и Оборудования Подрядчика, комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для строительства Объекта, одобренных Заказчиком, соответствует требованиям  Проектной документации, техническим требованиям, действующим на территории, на которой осуществляется производство Работ по Договору.

6.3.2. Подрядчик  гарантирует, что качество производства Работ соответствует требованиям Сметной документации или техническим требованиям, действующим на территории, где осуществляются строительные Работы.

6.4. Скрытые работы
6.4.1. На все Скрытые работы составляются акты о приемке Скрытых работ, подписываемые Уполномоченными Представителями Заказчика  и  Подрядчика. Подрядчик  обязан письменно уведомить Заказчика о своей готовности к составлению акта о приемке Скрытых работ за пять суток, а Заказчик обязан обеспечить участие своего Полномочного представителя и представителя технического надзора в оформлении акта о приемке Скрытых работ.

6.4.2. Если в течение установленного Договором срока, Уполномоченный Представитель Заказчика не явится к проведению приемки  Скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о приемке Скрытых работ и считает соответствующие Скрытые работы принятыми.
6.5. Устранение выявленных дефектов выполненных Работ
6.5.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.5.2. При условии соблюдения Заказчиком положений пункта 6.5.1 настоящего договора, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик  обязан за счет своих средств без увеличения цены Договора в сроки, согласованные Сторонами,  устранить выявленные дефекты Работ.
6.5.3. Если некачественное выполнение Подрядчиком строительно-монтажных Работ произошло по вине Заказчика, расходы по переделке Работ относятся на счет Заказчика и вносятся в стоимость Договора с составлением дополнительных соглашений.

                                 6.7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ .
         6.7.1.  Заказчик при условии наличия технической возможности производит временное подключение электрооборудования Подрядчика, необходимого для выполнения объёма работ по данному договору, к собственным электросетям. Заказчик определяет точку и условия подключения, Подрядчик осуществляет за собственные средства и собственными силами монтаж электросетей к точке подключения.

          6.7.2.  Подключение осуществляется после составления акта на границу балансовой и эксплуатационной ответственности и предоставления Подрядчиком приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, а так же протоколов замеров сопротивлений заземляющего устройства, металлосвязи, изоляции проводов и кабелей, петли фаза-ноль.

7. УПолномочЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
7.1. Полномочия на контроль выполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору предоставлены Заказчику, Подрядчику  и их Уполномоченным Представителям.

7.2. Обе Стороны обязаны строго соблюдать полномочия указанных лиц в сфере их компетенции.

7.3. Обе Стороны обязаны обеспечить присутствие Уполномоченных Представителей на строительной площадке в течение всего рабочего времени, согласованного Сторонами. 

8. Уведомления
8.1. Уведомления – это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны по ходу производства работ в течение срока действия Договора, письма, сообщения, приглашения, требования и пр.

8.2. Уведомления составляются обязательно в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно Уполномоченному Представителю. При получении уведомления  Уполномоченный Представитель проставляет дату и скрепляет подписью  второй экземпляр отправителя. Отсчет процедурных сроков или установок, указанных в уведомлении, начинается с даты его вручения Уполномоченному Представителю Стороны - адресата. Отказ в получении уведомления недопустим и подлежит удостоверению Актом Стороны, направившей уведомление. 

При невозможности передать уведомление лично, либо в случае отказа Уполномоченного представителя от получения уведомления, оно направляется Стороне-адресату почтовым отправлением с  уведомлением о вручении.
8.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, при условии, что достоверно возможно установить, что документ исходит от Стороны по договору, а также при условии передачи подлинного документа другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента факсимильного сообщения. При этом риск искажения информации несет Сторона, направившая факсимильное сообщение.
9. Персонал   подрядчика

9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют квалифицированный персонал.

10. Гарантии и гарантийные сроки  
10.1. Подрядчик  несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.


Подрядчик  гарантирует:

· выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

· высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;

· что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные сети, Оборудование и Материалы, а также Работы, выполненные Подрядчиком  по Договору.

10.3. Гарантийный срок  работ устанавливается  1 год  с даты сдачи Объекта в эксплуатацию приёмочной комиссией (КС-14).  

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней  со дня обнаружения и вызвать уполномоченного представителя для составления двухстороннего Акта выявления недостатков, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков.
При наличии разногласий сторонами назначается экспертиза, оплату которой производит сторона не согласная с результатами составления Акта выявления недостатков.
Гарантийный срок  не приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика  о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.
                                               11. Сдача и приемка работ

        11.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком объемов Работ.
11.1.1. До 01 числа месяца, следующего за отчётным, (отчетный период с 01 по 31) Подрядчик  сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора:

- Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком  за отчетный месяц объемов   Работ по Объекту (Форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ (приложение «Д») в текущих ценах;

- Справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 ) в текущих ценах;

· исполнительную документацию на Работы отчёт​ного периода;
·  акт сверки взаиморасчетов.         
11.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, но не позднее 05-го числа месяца следующего за отчётным, рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком  форму № КС-2 и форму № КС-3 за отчетный период.
11.2. Приемка в Эксплуатацию выполненных строительно-монтажных работ.
11.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до завершения Работ на Объекте Подрядчик  обязуется оповестить Заказчика о приближении к завершению Работ и о готовности Объекта к сдаче. Стороны должны письменно согласовать время и дату приемки Объекта.

11.2.2. Приемка законченного строительно-монтажных работ Объекта производится с оформлением акта приемки  по  форме  КС-14.
11.2.3. В случае обнаружения недостатков, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения.

11.2.4. Заказчик создаёт приёмочную комиссию и производит приёмку от Подрядчика  работы законченного строительством объекта в срок, согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном в п. 11.2.1.
11.2.5. Сдача полностью выполненных Работ Подрядчиком и приемка их оформля​ются  актом  по форме КС-14,  подписываемым   Подрядчиком  и Заказчиком (Уполномоченными Представителями Сторон), а также членами приёмочной комиссии, состав которой определён Заказчиком. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются. 
11.2.6. С подписанием Заказчиком Акта приёмки строительно-монтажных работ приёмочной комиссией ответственность Подрядчика  за сохранность Объекта переходит к Заказчику.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 7 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления,  не позднее истечения 7 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

13.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным государственным органом, представлены в десятидневный срок с момента  их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п. 13.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

13.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.13.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

14. Ответственность

14.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество результата работ.
14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на Объекте несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объекта строительства, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

14.4. За нарушение Подрядчиком  сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором (начальных, промежуточных или окончательных), по письменному требованию Заказчика, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости объема невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки,  но не более 0,5 % от стоимости всех работ.
14.5. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, по письменному требованию Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику  пени в размере 0,3 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
14.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков.

14.7. Если Заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством Объекта назначил своего Уполномоченного Представителя, наделил его соответствующей доверенностью и известил об этом Подрядчика  в письменной форме, то ответственность за последствия исполнения Подрядчиком  указаний Уполномоченного Представителя Заказчика, выданных в пределах предоставленных ему полномочий, лежит на Заказчике. 

14.8. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком  или привлеченными им лицами.  

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
15.1. Вся устная или письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику  или полученные Подрядчиком  в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик  обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. 
 15.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом Стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам  без предварительного письменного согласия другой стороны.

15.3. При соблюдении положений п.15.1. и п.15.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на (1) общедоступную информацию (за исключением той, которая стала общедоступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или (2) информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям Действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

16. Изменения и дополнения
16.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при  их согласовании обеими Сторонами, которое  оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения  к настоящему Договору.

17. РАСТОРЖЕНИЕ Договора

17.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях:

- задержки Подрядчиком  начала проведения Работ по Договору более чем на 30  (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

17.2. Подрядчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, в любое время до сдачи результата Работ по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика, и такая оплата осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика.
17.3. При необходимости консервации строительства Объекта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику  выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы.

18. Разрешение споров

18.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

18.2. Споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  с  соблюдением  претензионного  порядка  разрешения  споров. Срок  ответа  на  претензию  - 5 (пять) календарных  дней  с  даты  получения  претензии. 
19. Прочие предписания
19.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

19.2. Договором, по соглашению Сторон, может быть предусмотрено страхование соответствующих рисков Подрядчиком, на котором лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. В этом случае составляется дополнительное соглашение к Договору.
19.3. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же юридическую силу, как и все остальные статьи Договора.

19.4. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу: один  для Заказчика и один для Подрядчика. Договор  и  приложения  подписываются    Сторонами и скрепляется печатью Сторон.
20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

20.1. Приложение «А» - Протокол согласования договорной цены.

    21. МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  И   БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик: #G0Подрядчки

	         Заказчик: 


	
	ГУП «Управление административными
зданиями»
г. Уфа-8, ул. Советская, 18
тел. 276-42-39
р/с 40602810800000000182
БИК   048073770
к/с 30101810600000000770
филиал ОАО «УралСиб» г. Уфа
ИНН   0274003437
ОКПО    26797668
КПП 027401001

ОГРН 1020202562621




22. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Приложение «А»  
к Договору № _______

от «_____» __________ 201__г.

П Р О Т О К О Л

С О Г Л А С О В А Н И Я   Д О Г О В О Р Н О Й   Ц Е Н Ы 
1.1. Расшифровка Работ, Договорная Цена и порядок ее определения, приведена 
ниже:
	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов
	Наименование Объектов 
	Стоимость подрядных работ, включаемых в Договорную цену, рублей
	Всего Договорная цена по Договору, рублей

	
	
	
	том числе
	

	
	
	
	Стоимость выполнения  работ  по  договору 
	Других  затрат  по  договору
	НДС-18 %


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Договорная  цена
	«Строительно-монтажные работы по ремонту фасадов административных зданий, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18,  ул. Пушкина, 95, ул. Цурюпы, 17»
	
	
	
	

	Итого Договорная Цена:  .


	Подрядчик:

___________________ 
	Заказчик:

ГУП РБ УАЗ
____________________
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Подрядчик_________________

Заказчик__________________


